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Rodos 6.8.23.2 [10936]

 Przedmiar robót  Strona 2/48
 Budynek usługowy z basenem oraz salą restauracyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

1  ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU D
1.1  Roboty ziemne

1 KNR 2-01 0212/01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach
400,00*0,90 m3 360,00

razem m3 360,00
2 KNR 2-01 0214/03  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 

kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
 (Krotność= 10)

m3 360,00
3 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

III-IV
m2 400,00

1.2  Płyty fundamentawe
4 KNR-W 2-02 1101/07  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem 

przy zastosowaniu pompy do betonu
30,33*11,84*0,10 m3 35,91

razem m3 35,91
5 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

30,13*11,64*0,30 m3 105,21
razem m3 105,21

6 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
30,13/0,25*11,64*0,000888*2 t 2,49
11,64/0,25*30,13*0,000888*2 t 2,49

razem t 4,98
7 KNR-W 2-02 0603/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -

pierwsza warstwa
(30,13+11,64)*2*0,30 m2 25,06

razem m2 25,06
8 KNR-W 2-02 0603/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -

każda następna warstwa ponad jedną
m2 25,06

9 KNR-W 4-01 0602/01  Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho
30,13*11,64 m2 350,71

razem m2 350,71
10 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 

wierzchu konstrukcji
m2 350,71

1.3  Drenaż opaskowy
11 KNKRB 1 0408/03  Drenaż surowy z obsypki o łącznej grubości warstw 50cm w skarpach ziemnych budowli hydrot.

(31,50+12,50)*2*0,60*0,50 m3 26,40
razem m3 26,40

12 KNR AT-04 0101/03  Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
(31,50+12,50)*2*(0,60+0,50) m2 96,80

razem m2 96,80
13 KNKRB 1 0438/04  Drenaż rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym rury kamionkowe lub

perforowane, średnice nominalne 100mm
(31,50+12,50)*2 m 88,00

razem m 88,00

1.4  Ściany fundamentowe
14 KNR-W 2-02 0604/02  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco

(30,13*2+11,16*4+9,09+2,90)*0,40 m2 46,76
razem m2 46,76

15 KNR-W 2-02 0101/06  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
(30,13*2+11,16*4+9,09+2,90)*0,64*0,25 m3 18,70

razem m3 18,70
16 KNR-W 2-02 0601/04  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z lepiku asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa

(30,13+11,16)*2*0,94 m2 77,63
razem m2 77,63

17 KNR-W 2-02 0601/05  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe z lepiku asfaltowego na gorąco - każda następna 
warstwa ponad jedną

m2 77,63
18 KNR K-31 0204/01  Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt polistyrenowych 

przy użyciu zaprawy klejącej ATLAS STOPTER K-10
m2 77,63

19 KNNR-W 3 0207/01  Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
(30,13+11,16)*2*0,64 m2 52,85

razem m2 52,85

1.5  Słupy żelbetowe
20 KNR-W 2-02 0211/01  Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych o grubości do 0,3m

0,70*0,25*4,15*6 m3 4,36
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razem m3 4,36
21 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

(4,15*10*0,000888+4,15/0,20*2,34*0,000222)*6 t 0,29
razem t 0,29

1.6  Podciągi stalowe
22 KNR 2-05 0101/07  Belki o masie elementu do 3t

12,00*6*0,117 t 8,42
razem t 8,42

23 KNR 2-05 0101/07  Pozostałe elementy konstrukcji stalowej
12,18*4*0,117 t 5,70
1,64*3*0,117 t 0,58

razem t 6,28

1.7  Nadproża stalowe
24 KNR 2-05 0101/07  Belki o masie elementu do 3t

t 0,92

1.8  Ściany konstrukcyjne
25 KNR-W 2-02 0604/02  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco

(30,13*2+11,16*4+9,09+2,90)*0,40 m2 46,76
razem m2 46,76

26 KNR-W 2-02 0108/03  Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu 
komórkowego o długości 59cm
(30,13*2+11,16*4+9,09+2,90)*3,40 m2 397,43
-0,80*3,80*6 m2 -18,24
-1,50*2,50*5 m2 -18,75
-3,20*2,50*2 m2 -16,00
-3,00*2,50*1 m2 -7,50
-1,00*1,50*2 m2 -3,00
-2,50*1,60*1 m2 -4,00
-1,30*1,20*1 m2 -1,56
-1,00*2,10*4 m2 -8,40
-1,90*2,10*1 m2 -3,99
-1,30*2,15*1 m2 -2,80
-1,90*2,10*1 m2 -3,99
-2,00*2,50*1 m2 -5,00

razem m2 304,20

1.9  Kominy
27 KNR K-03 0106/01  Elementy podstawowe 20+W komina jednociągowego Schiedel RONDO z wentylacją

m 6,55
28 KNR K-03 0106/02  Trójnik wyczystkowy komina jednociągowego Schiedel RONDO z wentylacją

szt 1,00
29 KNR K-03 0106/04  Płyta wspornikowa komina jednociągowego Schiedel RONDO z wentylacją

szt 1,00
30 KNR K-03 0106/05  Płyta przykrywająca komina jednociągowego Schiedel RONDO z wentylacją

szt 1,00
31 KNR-W 2-02 0128/07  Kanały wentylacyjne betonowe z pustaków

7,25*8 m 58,00
razem m 58,00

1.10  Ścianki działowe
32 KNR-W 2-02 0127/03  Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm

(2,35*6+11,12+2,20*2+2,25+2,90)*3,00 m2 104,31
(1,00+1,30+1,86*2+2,90+4,94+1,36)*3,00 m2 45,66

razem m2 149,97

1.11  Strop z wieńcami
33 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 720x120

element 8,00
34 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 720x90

element 1,00
35 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 390x120

element 40,00
36 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 390x90

element 5,00
37 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 510x120

element 8,00
38 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 510x90

element 1,00
39 KNR 2-02 0302/09  System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczneo szerokości do 30cm

(30,13*2+11,16*7+9,09+2,90)*0,24*0,24 m3 8,66
razem m3 8,66

40 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
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(30,13*2+11,16*7+9,09+2,90)*4*0,000888+(30,13*2+11,16*7+9,09+2,90)/0,20*0,92*0,000222 t 0,69
razem t 0,69

1.12  Dach
1.12.1  Konstrukcja

41 KNR-W 2-02 0402/03  Więźby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpiętości 9,0m o układzie jętkowym w dachach o pokryciu 
dachówką karpiówką podwójnie
31,40*7,55*2 m2 474,14

razem m2 474,14
42 KNR-W 2-02 0406/01  Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

(30,50+11,60)*2*0,12*0,12 m3 1,21
razem m3 1,21

43 KNR 2-05 0101/07  Płatwie i słupy stalowe
t 3,90

44 KNR-W 2-02 0407/04  Słupy z tarcicy nasyconej o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2
0,14*0,14*1,80*4*2 m3 0,28

razem m3 0,28
45 KNR-W 2-02 0408/05  Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2

0,08*0,18*7,55*32*2 m3 6,96
razem m3 6,96

46 KNR-W 2-02 0408/07  Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
9,40*0,10*0,22*4 m3 0,83

razem m3 0,83
47 KNR-W 2-02 0408/02  Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

31,40/2,50*1,50*0,14*0,14*2 m3 0,74
razem m3 0,74

48 KNR-W 2-02 0408/01  Miecze i zastrzały z tarcicy nasyconej o przekroju do 180m2
m3 0,72

49 KNR-W 2-02 0407/02  Belka kalenicowa z tarcicy nasyconej o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0,20*0,35*8,60 m3 0,60

razem m3 0,60

1.12.2  Pokrycia
50 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie ekranu zabezpieczającego z membrany zbrojonej

m2 474,14
51 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na 

sucho - 20 cm
m2 474,14

52 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na 
sucho - 10 cm

m2 474,14
53 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie ekranu zabezpieczającego z membrany zbrojonej

m2 474,14
54 KNR K-05 0104/02  Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm

m2 474,14
55 KNR K-05 0105/02  Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi do 80cm

m2 474,14
56 KNR K-05 0201/06  Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki Roben mocowanej klamrami co 

trzecią
m2 474,14

57 KNR K-05 0202/02  Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką Roben
m 8,60

58 KNR K-05 0202/04  Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką Roben
9,40*4 m 37,60

razem m 37,60
59 KNR K-05r02 0103/04  Montaż deski okapowej

(31,40+12,90)*2 m 88,60
razem m 88,60

60 KNR 19-01 0535/02  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 15cm
m 88,60

61 KNR 19-01 0536/01  Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 12cm
3,70*8 m 29,60

razem m 29,60
62 KNR 19-01 0538/04  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gzymsów i pasów elewacyjnych o 

szerokości 25-50cm
88,60*0,60 m2 53,16
(1,00+0,50)*2*0,40 m2 1,20
(0,70+0,50)*2*0,40*2 m2 1,92
(0,90+0,90)*2*0,35 m2 1,26

razem m2 57,54
63 KNR K-05 0209/02  Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym

kpl 1,00



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar robót Strona 5/48
Budynek usługowy z basenem oraz salą restauracyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.13  Tynki i okładziny
1.13.1  Ścienne

64 KNR-W 2-02 0802/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
(30,13*2+11,16*2)*3,00 m2 247,74
(11,16*2+9,09+2,90)*2*3,00 m2 205,86
149,97*2 m2 299,94

razem m2 753,54
65 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

753,54-323,97 m2 429,57
razem m2 429,57

66 KNR-W 2-02 0840/05  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
(5,00*2+11,12*2)*3,00 m2 96,72
(3,17*2+1,89*2)*3,00 m2 30,36
(3,05+1,89*2)*3,00 m2 20,49
(1,55*2+1,00*2)*3,00 m2 15,30
(8,90*2+1,20*2+2,35*2+1,20)*3,00 m2 78,30
(1,68*6+1,30*2+1,00*4+1,36*2+2,30*2+1,80*2)*3,00 m2 82,80

razem m2 323,97
67 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 429,57
68 KNR-W 2-02 2104/02  Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów ze skał osadowych o grubości do 6cm i szerokości 30cm

1,00*2 m 2,00
2,50*1 m 2,50

razem m 4,50
69 KNR-W 2-02 2104/03  Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów ze skał osadowych o grubości do 6cm i szerokości 50cm

1,30*1 m 1,30
razem m 1,30

1.13.2  Stropowe
70 KSNR 7 0702/02  Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm

9,90+14,30+7,20+197,30+6,40+6,80+5,40+1,50+3,30+3,80+4,60+28,20+11,90+4,20+3,00+2,80+2,80+9,20 m2 322,60
razem m2 322,60

1.14  Podłoża i posadzki
71 KNR-W 4-01 0602/01  Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho

9,90+14,30+7,20+197,30+6,40+6,80+5,40+1,50+3,30+3,80+4,60+28,20+11,90+4,20+3,00+2,80+2,80+9,20 m2 322,60
razem m2 322,60

72 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji

m2 322,60
73 KNR-W 2-02 1116/02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm

m2 322,60
74 KNR-W 2-02 1116/03  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm

 (Krotność= 4)
m2 322,60

75 KNR-W 2-02 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
m2 322,60

76 KNR-W 2-02 1113/05  Posadzki z płytek kamiennych na zaprawie klejowej, układane metodą nieregularną
m2 197,30

77 NNRNKB 6 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach 
klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
322,60-197,30 m2 125,30

razem m2 125,30

1.15  Stolarka
1.15.1  Zewnętrzna

78 KNR 0-19 1023/04  Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2
1,00*1,50*2 m2 3,00

razem m2 3,00
79 KNR 0-19 1023/11  Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2

2,50*1,60*1 m2 4,00
razem m2 4,00

80 KNR 0-19 1024/11  Montaż witryn
1,50*2,50*5 m2 18,75

razem m2 18,75
81 KNR 0-19 1023/12  Montaż drzwi balkonowych rozwieranych

1,90*2,10*2 m2 7,98
2,00*2,50*1 m2 5,00

razem m2 12,98
82 KNR 0-19 1023/12  Montaż drzwi balkonowych rozsuwanych

3,20*2,50*2 m2 16,00
3,00*2,50*1 m2 7,50
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razem m2 23,50
83 KNR-W 2-02 1026/01  Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe

1,00*2,10*2 m2 4,20
razem m2 4,20

84 KNR-W 2-02 1026/03  Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne
0,90*2,00*2 m2 3,60

razem m2 3,60

1.15.2  Wewnętrzna
85 KNR 2-02 1016/02  Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla

drzwi wewnątrzlokalowych FD7
szt 19,00

86 KNR-W 2-02 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone
0,80*2,00*13 m2 20,80
0,90*2,00*5 m2 9,00

razem m2 29,80
87 KNR-W 2-02 1012/04  Okna podawcze otwierane o powierzchni ponad 1,0m2 fabrycznie wykończone

1,30*1,20 m2 1,56
razem m2 1,56

88 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
1,20*2,10*1 m2 2,52
1,80*2,10*2 m2 7,56

razem m2 10,08

1.16  Elewacja
89 KNR 0-23 2614/01  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu 

gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki
(30,13*2+11,64*2)*3,80 m2 317,45
11,64*3,80/2*2 m2 44,23
-1,50*2,50*5 m2 -18,75
-3,20*2,50*2 m2 -16,00
-3,00*2,50*1 m2 -7,50
-1,00*1,50*2 m2 -3,00
-2,50*1,60*1 m2 -4,00
-1,30*1,20*1 m2 -1,56
-1,00*2,10*4 m2 -8,40
-1,90*2,10*1 m2 -3,99
-1,30*2,15*1 m2 -2,80
-1,90*2,10*1 m2 -3,99
-2,00*2,50*1 m2 -5,00

razem m2 286,69
90 KNR 0-23 2614/07  Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy 

użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(1,50+2,50*2)*0,25*5 m2 8,13
(3,20+2,50*2)*0,25*2 m2 4,10
(3,00+2,50*2)*0,25*1 m2 2,00
(1,00+1,50*2)*0,25*2 m2 2,00
(2,50+1,60*2)*0,25*1 m2 1,43
(1,30+1,20*2)*0,25*1 m2 0,93
(1,00+2,10*2)*0,25*4 m2 5,20
(1,90+2,10*2)*0,25*1 m2 1,53
(1,30+2,15*2)*0,25*1 m2 1,40
(1,90+2,10*2)*0,25*1 m2 1,53
(2,00+2,50*2)*0,25*1 m2 1,75

razem m2 30,00
91 KNR 0-23 2614/11  Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem 

STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
30,13*2+11,64*2 m 83,54

razem m 83,54
92 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie 

STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(1,50+2,50*2)*5 m 32,50
(3,20+2,50*2)*2 m 16,40
(3,00+2,50*2)*1 m 8,00
(1,00+1,50*2)*2 m 8,00
(2,50+1,60*2)*1 m 5,70
(1,30+1,20*2)*1 m 3,70
(1,00+2,10*2)*4 m 20,80



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Przedmiar robót Strona 7/48
Budynek usługowy z basenem oraz salą restauracyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

(1,90+2,10*2)*1 m 6,10
(1,30+2,15*2)*1 m 5,60
(1,90+2,10*2)*1 m 6,10
(2,00+2,50*2)*1 m 7,00
4,10*4 m 16,40

razem m 136,30
93 NNRNKB 6 0541/02  Podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

1,10*0,35*2 m2 0,77
2,60*0,35*1 m2 0,91

razem m2 1,68
94 KNR 0-28 2630/05  Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT

286,69+30,00 m2 316,69
razem m2 316,69

95 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
(31,43+12,94)*2 m 88,74

razem m 88,74
96 KNK 2-06 0404/02  Opaski z kamienia narzutowego

(31,43+12,94)*2*0,50 m2 44,37
razem m2 44,37

97 KNR-W 2-02 1603/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe do robót dociepleniowych
11,64*3,80*2 m2 88,46
11,64*3,80/2*2 m2 44,23

razem m2 132,69

2  ROBOTY BUDOWLANE ŁĄCZNIKA
98 KNR-W 2-02 1101/07  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem 

przy zastosowaniu pompy do betonu
8,69*2,57*0,10 m3 2,23

razem m3 2,23
99 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

8,69*2,57*0,30 m3 6,70
razem m3 6,70

100 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
8,69/0,25*2,57*0,000888*2 t 0,16
2,57/0,25*8,69*0,000888*2 t 0,16

razem t 0,32
101 KNR-W 2-02 0602/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -

pierwsza warstwa
8,69*2,57 m2 22,33

razem m2 22,33
102 KNR-W 2-02 0602/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -

każda następna warstwa ponad jedną
m2 22,33

103 KNR-W 2-02 1116/02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm
m2 22,33

104 KNR-W 2-02 1116/03  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm
 (Krotność= 4)

m2 22,33
105 NNRNKB 6 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach 

klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
m2 22,33

106 KNR 2-05 0101/07  Szkielet stalowy ścian i dachu
t 2,80

107 KNR-W 2-02 1040/06  Witryny aluminiowe
8,69*2,50*2 m2 43,45

razem m2 43,45
108 KNR 0-18 2614/01  Układanie podsufitki

8,69*1,40*2 m2 24,33
razem m2 24,33

109 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na 
sucho - 20 cm
8,69*1,40*2 m2 24,33

razem m2 24,33
110 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie ekranu zabezpieczającego z membrany zbrojonej

m2 24,33
111 KNR K-05 0104/02  Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm

m2 24,33
112 KNR K-05 0105/02  Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi do 80cm

m2 24,33
113 KNR K-05 0201/06  Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki Roben mocowanej klamrami co 

trzecią
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m2 34,33
114 KNR K-05 0202/02  Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką Roben

m 8,69
115 KNR K-05r02 0103/04  Montaż deski okapowej

8,69*2 m 17,38
razem m 17,38

116 KNR 19-01 0535/01  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 10cm
8,69*2 m 17,38

razem m 17,38
117 KNR 19-01 0536/01  Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 8cm

2,50*2 m 5,00
razem m 5,00

118 KNR 19-01 0538/04  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gzymsów i pasów elewacyjnych o 
szerokości 25-50cm

m2 3,70

3  ROBOTY BUDOWLANE BASENU
119 KNR-W 2-02 1101/07  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem 

przy zastosowaniu pompy do betonu
4,97*7,20*0,10 m3 3,58

razem m3 3,58
120 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

4,97*7,20*0,30 m3 10,74
razem m3 10,74

121 KNR-W 2-02 0207/03  Ściany żelbetowe proste grubości 12cm o wysokości do 6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
(5,00+2,50)*2*1,00 m2 15,00

razem m2 15,00
122 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

4,97/0,25*7,20*0,000888*2 t 0,25
7,20/0,25*4,97*0,000888*2 t 0,25
(2,50+5,00)*2*6*0,000888*2 t 0,16
(2,50+5,00)*2/0,15*1,00*0,000888*2 t 0,18

razem t 0,84
123 KNR-W 2-02 0602/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -

pierwsza warstwa
4,97*7,20 m2 35,78

razem m2 35,78
124 KNR-W 2-02 0602/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -

każda następna warstwa ponad jedną
m2 35,78

125 KNR-W 2-02 0603/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
(5,00+2,50)*2*1,00*2 m2 30,00

razem m2 30,00
126 KNR-W 2-02 0603/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -

każda następna warstwa ponad jedną
m2 30,00

127 KNR-W 2-02 1116/02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm
m2 35,78

128 KNR-W 2-02 1116/03  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm
 (Krotność= 4)

m2 35,78
129 NNRNKB 6 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach 

klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
35,78-2,50*5,00 m2 23,28

razem m2 23,28
130 KNR BC-02 0518/03  Układanie płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 200x200mm na klej epoksydowy cienkowarstwowy 

grubości 3mm na dnie basenów ze spadkiem większym 10%
2,50*5,00 m2 12,50

razem m2 12,50
131 KNR BC-02 0502/03  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 200x200mm układanych na klej 

epoksydowy
(2,50+5,00)*2*1,00 m2 15,00

razem m2 15,00
132 KNR 2-05 0101/07  Szkielet stalowy ścian i dachu

t 4,30
133 KNR-W 2-02 1040/06  Witryny aluminiowe

(4,59+7,20*2)*2,50 m2 47,48
razem m2 47,48

134 KNR 0-18 2614/01  Układanie podsufitki
4,70*7,30 m2 34,31
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razem m2 34,31
135 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na 

sucho - 20 cm
4,70*7,30 m2 34,31

razem m2 34,31
136 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie ekranu zabezpieczającego z membrany zbrojonej

m2 34,31
137 KNR K-05 0104/02  Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm

m2 34,31
138 KNR K-05 0105/02  Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi do 80cm

m2 34,31
139 KNR K-05 0201/06  Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki Roben mocowanej klamrami co 

trzecią
m2 34,31

140 KNR K-05 0202/02  Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką Roben
m 8,60

141 KNR K-05 0202/04  Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką Roben
9,40*4 m 37,60

razem m 37,60
142 KNR K-05r02 0103/04  Montaż deski okapowej

(31,40+12,90)*2 m 88,60
razem m 88,60

143 KNR 19-01 0535/01  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej o średnicy 10cm
4,70+7,30 m 12,00

razem m 12,00
144 KNR 19-01 0536/01  Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 8cm

2,50*2 m 5,00
razem m 5,00

145 KNR 19-01 0538/04  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gzymsów i pasów elewacyjnych o 
szerokości 25-50cm

m2 4,90
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1  ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU D
1.1  Roboty ziemne

1 KNR 2-01 0212/01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

360  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0429 0,00 0,00

Sprzęt
Koparka kołowa m-g 0,1046 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0346 0,00 0,00
Samochód samowyładowczy m-g 0,2353 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
2 KNR 2-01 0214/03  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za 

każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po 
drogach utwardzonych
 (Krotność= 10)

360  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,0136 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

3 KNR 2-31 0103/02  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

400  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1866 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.2  Płyty fundamentawe

4 KNR-W 2-02 1101/07  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu

35,91  m3

Robocizna  R=0,7
Robotnicy r-g 2,47 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-10 m3 1,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Pompa do betonu m-g 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

5 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy

105,21  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-25 m3 1,015 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
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Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

6 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

4,98  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe t 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,8 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 6,4 0,00 0,00
Giętarka do prętów m-g 5,4 0,00 0,00
Wyciąg m-g 1 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,8 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
7 KNR-W 2-02 0603/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 

bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

25,06  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,65 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

8 KNR-W 2-02 0603/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad jedną

25,062  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0849 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

9 KNR-W 4-01 0602/01  Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy 
termozgrzewalnej układanej na sucho

350,71  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,00 0,00

Materiały
Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1,15 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
10 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 

jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 
konstrukcji

350,713  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe twarde gr.20cm m2 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Płyty fundamentawe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.3  Drenaż opaskowy

11 KNKRB 1 0408/03  Drenaż surowy z obsypki o łącznej grubości warstw 
50cm w skarpach ziemnych budowli hydrot.

26,4  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,85 0,00 0,00

Materiały
Żwir m3 0,613 0,00 0,00
Piasek m3 0,479 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
12 KNR AT-04 0101/03  Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy 

technologiczne z geowłókniny
96,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0237 0,00 0,00

Materiały
Geowłóknina m2 1,075 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,0069 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

13 KNKRB 1 0438/04  Drenaż rurowy jednorzedowy w uprzednio 
przygotowanej obsypce w wykopie suchym rury kamionkowe lub 
perforowane, średnice nominalne 100mm

88  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,583 0,00 0,00

Materiały
Rury drenażowe z PCW w otulinie filtracyjnej śr.100mm m 1,06 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 0,047 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Drenaż opaskowy
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.4  Ściany fundamentowe

14 KNR-W 2-02 0604/02  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami 
papy na lepiku na gorąco

46,76  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,525 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy go gruntowania kg 0,3 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 3 0,00 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0136 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

15 KNR-W 2-02 0101/06  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

18,7  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 5,57 0,00 0,00

Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 73,3 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,18 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
16 KNR-W 2-02 0601/04  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 

z lepiku asfaltowego na gorąco - pierwsza warstwa
77,63  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,199 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na gorąco kg 1,55 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0058 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

17 KNR-W 2-02 0601/05  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe 
z lepiku asfaltowego na gorąco - każda następna warstwa ponad jedną

77,625  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,111 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na gorąco kg 1,25 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0045 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

18 KNR K-31 0204/01  Wykonanie izolacji termicznej na ścianach 
piwnicznych i cokołowych - przyklejenie płyt polistyrenowych przy 
użyciu zaprawy klejącej ATLAS STOPTER K-10

77,625  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,449 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 0,00 0,00
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm m2 1,05 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,008 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,016 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

19 KNNR-W 3 0207/01  Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii 
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

52,85  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,067 0,00 0,00

Materiały
Folia kubełkowa m2 1,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 8 0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Ściany fundamentowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.5  Słupy żelbetowe

20 KNR-W 2-02 0211/01  Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w 
ścianach murowanych o grubości do 0,3m

4,36  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 13,9 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-25 m3 1,02 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,02 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,63 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 1,8 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,75 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
21 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 

żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0,29  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe t 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,8 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 6,4 0,00 0,00
Giętarka do prętów m-g 5,4 0,00 0,00
Wyciąg m-g 1 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,8 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Słupy żelbetowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.6  Podciągi stalowe

22 KNR 2-05 0101/07  Belki o masie elementu do 3t
8,42  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 10,91 0,00 0,00
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 6,08 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 5 0,00 0,00

0,00

Materiały
Dźwigary stalowe z HEB 300 t 1 0,00 0,00
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej 
długości, z nakrętkami i podkładkami

kg 0,3 0,00 0,00

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Żuraw samochodowy m-g 2 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,4 0,00 0,00
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 6,2 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
23 KNR 2-05 0101/07  Pozostałe elementy konstrukcji stalowej

6,28  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 10,91 0,00 0,00
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 6,08 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 5 0,00 0,00

0,00

Materiały
Dźwigary stalowe z HEB 300 t 1 0,00 0,00
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej 
długości, z nakrętkami i podkładkami

kg 0,3 0,00 0,00

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 2 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,4 0,00 0,00
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 6,2 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Podciągi stalowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.7  Nadproża stalowe

24 KNR 2-05 0101/07  Belki o masie elementu do 3t
0,92  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 10,91 0,00 0,00
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 6,08 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 5 0,00 0,00

0,00

Materiały
Dźwigary stalowe z HEB 300 t 1 0,00 0,00
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej 
długości, z nakrętkami i podkładkami

kg 0,3 0,00 0,00

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 2 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,4 0,00 0,00
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 6,2 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Nadproża stalowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.8  Ściany konstrukcyjne

25 KNR-W 2-02 0604/02  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami 
papy na lepiku na gorąco

46,76  m2

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 0,525 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy go gruntowania kg 0,3 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 3 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0136 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

26 KNR-W 2-02 0108/03  Ściany budynków jednokondygnacyjnych o 
wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z betonu komórkowego 
o długości 59cm

304,2  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,04 0,00 0,00

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm szt 6,8 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,021 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Ściany konstrukcyjne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.9  Kominy

27 KNR K-03 0106/01  Elementy podstawowe 20+W komina 
jednociągowego Schiedel RONDO z wentylacją

6,55  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,1 0,00 0,00

Materiały
Pustak RONDO 20+W szt 3,03 0,00 0,00
Rura ceramiczna RONDO 20 szt 3,03 0,00 0,00
Sznur z wełny mineralnej 30mm mb 2,45 0,00 0,00
Zaprawa montażowa Schiedel kg 7,37 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,04 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
28 KNR K-03 0106/02  Trójnik wyczystkowy komina jednociągowego 

Schiedel RONDO z wentylacją
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,9 0,00 0,00

Materiały
Pustak RONDO 20+W szt 2 0,00 0,00
Sznur z wełny mineralnej 30mm mb 1,63 0,00 0,00
Zaprawa montażowa Schiedel kg 4,9 0,00 0,00
Trójniki wyczystkowe RONDO 20 szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
29 KNR K-03 0106/04  Płyta wspornikowa komina jednociągowego 

Schiedel RONDO z wentylacją
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1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa montażowa Schiedel kg 2,5 0,00 0,00
Płyty wspornikowe RONDO 20+W KLINKIER szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
30 KNR K-03 0106/05  Płyta przykrywająca komina jednociągowego 

Schiedel RONDO z wentylacją
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa montażowa Schiedel kg 2,5 0,00 0,00
Płyty przykrywające RONDO 20+W TYNK szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
31 KNR-W 2-02 0128/07  Kanały wentylacyjne betonowe z pustaków

58  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 0,00 0,00

Materiały
Pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Kominy
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.10  Ścianki działowe

32 KNR-W 2-02 0127/03  Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub 
gazobetonowych o grubości 12cm

149,97  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,79 0,00 0,00

Materiały
Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 8,2 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Ścianki działowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
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Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.11  Strop z wieńcami

33 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 720x120
8  element

Robocizna
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 0,19 0,00 0,00
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 0,38 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,55 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty stropowe kanałowe S - 720x120 szt 1 0,00 0,00
Prefabrykaty zbrojarskie kg 12,51 0,00 0,00
Beton zwykły B-25 m3 0,07 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,048 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,34 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
34 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 720x90

1  element

Robocizna
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 0,19 0,00 0,00
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 0,38 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,55 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty stropowe kanałowe S - 720x90 szt 1 0,00 0,00
Prefabrykaty zbrojarskie kg 12,51 0,00 0,00
Beton zwykły B-25 m3 0,07 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,048 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,34 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
35 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 390x120

40  element

Robocizna
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 0,19 0,00 0,00
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 0,38 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,55 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty stropowe kanałowe S - 390x120 szt 1 0,00 0,00
Prefabrykaty zbrojarskie kg 12,51 0,00 0,00
Beton zwykły B-25 m3 0,07 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,048 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,34 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
36 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 390x90

5  element

Robocizna
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 0,19 0,00 0,00
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 0,38 0,00 0,00
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Robotnicy gr.I r-g 0,55 0,00 0,00
0,00

Materiały
Płyty stropowe kanałowe S - 390x 90 szt 1 0,00 0,00
Prefabrykaty zbrojarskie kg 12,51 0,00 0,00
Beton zwykły B-25 m3 0,07 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,048 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,34 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
37 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 510x120

8  element

Robocizna
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 0,19 0,00 0,00
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 0,38 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,55 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty stropowe kanałowe S - 510x120 szt 1 0,00 0,00
Prefabrykaty zbrojarskie kg 12,51 0,00 0,00
Beton zwykły B-25 m3 0,07 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,048 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,34 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
38 KNR 2-02 0302/02  Płyty stropowe kanałowe S - 510x90

1  element

Robocizna
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.III r-g 0,19 0,00 0,00
Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 0,38 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,55 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyty stropowe kanałowe S - 510x 90 szt 1 0,00 0,00
Prefabrykaty zbrojarskie kg 12,51 0,00 0,00
Beton zwykły B-25 m3 0,07 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,048 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 0,34 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
39 KNR 2-02 0302/09  System "Bloki żerańskie" - wieńce monolityczneo 

szerokości do 30cm
8,66  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,76 0,00 0,00
Cieśle gr.II r-g 4,17 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,27 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły B-25 m3 1,02 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,028 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,048 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm m3 0,027 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 4,3 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 1,09 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,63 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
40 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 

żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0,69  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe t 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,8 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 6,4 0,00 0,00
Giętarka do prętów m-g 5,4 0,00 0,00
Wyciąg m-g 1 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,8 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Strop z wieńcami
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.12  Dach
1.12.1  Konstrukcja

41 KNR-W 2-02 0402/03  Więźby dachowe z tarcicy nasyconej o 
rozpiętości 9,0m o układzie jętkowym w dachach o pokryciu dachówką 
karpiówką podwójnie

474,14  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,01 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,003 0,00 0,00
Śruby podkładki i nakrętki kg 0,14 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,12 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,05 0,00 0,00
Środki impregnacyjne kg 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
42 KNR-W 2-02 0406/01  Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 

180cm2
1,21  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 12,3 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,06 0,00 0,00
Środki impregnacyjne kg 0,34 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 18 0,00 0,00
Śruby podkładki i nakrętki kg 8,92 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,98 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 1,08 0,00 0,00
0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

43 KNR 2-05 0101/07  Płatwie i słupy stalowe
3,9  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 10,91 0,00 0,00
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 6,08 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 5 0,00 0,00

0,00

Materiały
Dźwigary stalowe z HEB 300 t 1 0,00 0,00
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej 
długości, z nakrętkami i podkładkami

kg 0,3 0,00 0,00

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 2 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,4 0,00 0,00
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 6,2 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
44 KNR-W 2-02 0407/04  Słupy z tarcicy nasyconej o długości do 2m i 

przekroju ponad 180cm2
0,28  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 28,6 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,06 0,00 0,00
Środki impregnacyjne kg 1,55 0,00 0,00
Śruby podkładki i nakrętki kg 21,41 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,9 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,11 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
45 KNR-W 2-02 0408/05  Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości 

ponad 4,5m i przekroju do 180cm2
6,96  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 14 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,04 0,00 0,00
Środki impregnacyjne kg 0,4 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 0,00 0,00
Śruby podkładki i nakrętki kg 1,9 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,03 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
46 KNR-W 2-02 0408/07  Krokwie narożne i koszowe z tarcicy nasyconej o

przekroju do 180cm2
0,83  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 36,7 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,04 0,00 0,00
Środki impregnacyjne kg 0,23 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 3,29 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,03 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
47 KNR-W 2-02 0408/02  Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 

180cm2
0,74  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 31,6 0,00 0,00

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II m3 1,04 0,00 0,00
Środki impregnacyjne kg 0,22 0,00 0,00
Śruby podkładki i nakrętki kg 37,18 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,41 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,71 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
48 KNR-W 2-02 0408/01  Miecze i zastrzały z tarcicy nasyconej o przekroju

do 180m2
0,72  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 31,8 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,1 0,00 0,00
Środki impregnacyjne kg 2,17 0,00 0,00
Śruby podkładki i nakrętki kg 47,59 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,99 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,77 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
49 KNR-W 2-02 0407/02  Belka kalenicowa z tarcicy nasyconej o długości 

ponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0,6  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 9,28 0,00 0,00

Materiały
Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,06 0,00 0,00
Środki impregnacyjne kg 0,61 0,00 0,00
Papa asfaltowa izolacyjna m2 7 0,00 0,00
Śruby podkładki i nakrętki kg 5,35 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,68 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Konstrukcja
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.12.2  Pokrycia

50 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie ekranu zabezpieczającego z membrany 
zbrojonej

474,14  m2
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Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 0,00 0,00

0,00

Materiały
Membrana dachowa z folii zbrojonej m2 1,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
51 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 

wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - 20 cm
474,14  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej miękkie 60 gr.200mm m2 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
52 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 

wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - 10 cm
474,14  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej miękkie 60 gr.100mm m2 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
53 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie ekranu zabezpieczającego z membrany 

zbrojonej
474,14  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 0,00 0,00

0,00

Materiały
Membrana dachowa z folii zbrojonej m2 1,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
54 KNR K-05 0104/02  Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy 

rozstawie krokwi do 80cm
474,14  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0,00

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0017 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00
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0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,009 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,009 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
55 KNR K-05 0105/02  Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi do 

80cm
474,14  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,00 0,00

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50mm m3 0,00582 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,054 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,006 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
56 KNR K-05 0201/06  Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 

50m2 z dachówki Roben mocowanej klamrami co trzecią
474,14  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,484 0,00 0,00

Materiały
Dachówka Roben BORNHOLM szt 12,4 0,00 0,00
Klamry boczne Braas szt 3,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,052 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,036 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
57 KNR K-05 0202/02  Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką 

Roben
8,6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 0,00 0,00

Materiały
Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,4 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,002 0,00 0,00
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Metalroll m 1,05 0,00 0,00
Gąsiory Roben BORNHOLM szt 2,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

58 KNR K-05 0202/04  Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką 
Roben

37,6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,66 0,00 0,00

Materiały
Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,7 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,002 0,00 0,00
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Metalroll m 1,05 0,00 0,00
Gąsiory Roben BORNHOLM szt 2,2 0,00 0,00
Zaczep klamrowy uniwersalny do dachówek ciętych szt 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00
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Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

59 KNR K-05r02 0103/04  Montaż deski okapowej
88,6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,003 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,001 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
60 KNR 19-01 0535/02  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z 

blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 15cm
88,6  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,32 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 2,05 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,039 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,02 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,02 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany kg 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

61 KNR 19-01 0536/01  Wykonanie i zawieszenie rur spustowych 
okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 12cm

29,6  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,57 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,38 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 2,10 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,04 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,4 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

62 KNR 19-01 0538/04  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z 
blachy tytanowo-cynkowej gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 
25-50cm

57,54  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,76 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,91 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 5,60 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,055 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,06 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany kg 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,3 0,00
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0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

63 KNR K-05 0209/02  Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem 
uniwersalnym

1  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,4 0,00 0,00

Materiały
Wyłaz dachowy Braas z kołnierzem uniwersalnym szt 1 0,00 0,00
Łaty iglaste nasycone kl.II m3 0,04 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,15 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Pokrycia
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.13  Tynki i okładziny
1.13.1  Ścienne

64 KNR-W 2-02 0802/02  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym

753,54  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,538 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0254 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Agregat tynkarski m-g 0,0531 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

65 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z 
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

429,57  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,509 0,00 0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 4,0x0,001 0,00 0,00
Narożniki stalowe szt 0,043 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0043 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
66 KNR-W 2-02 0840/05  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o

wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
323,97  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,24 0,00 0,00

Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 20x25cm m2 1,05 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2,84 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,3383 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0435 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0369 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
67 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży 

gipsowych z gruntowaniem
429,57  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna lateksowa dm3 0,276 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

68 KNR-W 2-02 2104/02  Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów 
ze skał osadowych o grubości do 6cm i szerokości 30cm

4,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,45 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,014 0,00 0,00
Pręty stalowe  6-10mm kg 0,31 0,00 0,00
Elementy ze skał osadowych m 1,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 25 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

69 KNR-W 2-02 2104/03  Parapety, półki i lady okładzinowe z elementów 
ze skał osadowych o grubości do 6cm i szerokości 50cm

1,3  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,94 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,024 0,00 0,00
Pręty stalowe  6-10mm kg 0,52 0,00 0,00
Elementy ze skał osadowych m 1,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 25 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,08 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Ścienne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.13.2  Stropowe

70 KSNR 7 0702/02  Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600mm

322,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,09 0,00 0,00

Materiały
Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych szt 2,86 0,00 0,00
Profile stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne m 3,46 0,00 0,00
Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 0,9 0,00 0,00
Wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien 
mineralnych

szt 0,67 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,54 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Stropowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.14  Podłoża i posadzki

71 KNR-W 4-01 0602/01  Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy 
termozgrzewalnej układanej na sucho

322,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 0,00 0,00

Materiały
Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1,15 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
72 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 

jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu 
konstrukcji

322,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 0,00 0,00

Materiały
Płyty styropianowe twarde EPS-200 gr.20cm m2 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0047 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
73 KNR-W 2-02 1116/02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte 

na gładko grubości 25mm
322,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,11 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,0272 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0011 0,00 0,00
Grys bazaltowy t 0,0011 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0395 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0014 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
74 KNR-W 2-02 1116/03  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana 

grubości o 10mm
 (Krotność= 4)

322,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0602 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,0105 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0149 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

75 KNR-W 2-02 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie posadzki siatką stalową

322,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 0,00 0,00

Materiały
Siatka zbrojeniowa z prętów 6,0mm m2 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0017 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
76 KNR-W 2-02 1113/05  Posadzki z płytek kamiennych na zaprawie 

klejowej, układane metodą nieregularną
197,3  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,51 0,00 0,00

Materiały
Płyty kamienne gr.3cm m2 1,04 0,00 0,00
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,4361 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0433 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0338 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
77 NNRNKB 6 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 

GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach klejowych ATLAS o 
grubości warstwy 5mm

125,3  m2

Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,04 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Podłoża i posadzki
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.15  Stolarka
1.15.1  Zewnętrzna

78 KNR 0-19 1023/04  Montaż okien uchylnych jednodzielnych o 
powierzchni ponad 1,0m2

3  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 4,4 0,00 0,00
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Materiały
Kotwy szt 6,6 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 0,00 0,00
Silikon dm3 0,07 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 2,83x0,001 0,00 0,00
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 5,09 0,00 0,00
Okna z PCW uchylne jednodzielne ponad 1,0m2 m2 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
79 KNR 0-19 1023/11  Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 

dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2
4  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,86 0,00 0,00

Materiały
Kotwy szt 4,4 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,25 0,00 0,00
Silikon dm3 0,05 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 1,84x0,001 0,00 0,00
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 3,31 0,00 0,00
Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne ponad 2,5m2 m2 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
80 KNR 0-19 1024/11  Montaż witryn

18,75  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,22 0,00 0,00
Szklarze gr.II r-g 0,38 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kotwy szt 1,87 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,19 0,00 0,00
Witryny PCV m2 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
81 KNR 0-19 1023/12  Montaż drzwi balkonowych rozwieranych

12,98  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,77 0,00 0,00

Materiały
Kotwy szt 5,28 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,00 0,00
Silikon dm3 0,06 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 2,42x0,001 0,00 0,00
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,36 0,00 0,00
Drzwi balkonowe z PCW rozwierane m2 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
82 KNR 0-19 1023/12  Montaż drzwi balkonowych rozsuwanych
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23,5  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,77 0,00 0,00

Materiały
Kotwy szt 5,28 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,00 0,00
Silikon dm3 0,06 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 2,42x0,001 0,00 0,00
Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 4,36 0,00 0,00
Drzwi balkonowe z PCW rozsuwane m2 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
83 KNR-W 2-02 1026/01  Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe

4,2  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,55 0,00 0,00

Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 1 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,07 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,07 0,00 0,00
Szpachlówka celulozowa dm3 0,1 0,00 0,00
Kit budowlany trwale plastyczny kg 0,42 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
84 KNR-W 2-02 1026/03  Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne

3,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,89 0,00 0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne m2 1 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,24 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,23 0,00 0,00
Szpachlówka celulozowa dm3 0,33 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Zewnętrzna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.15.2  Wewnętrzna

85 KNR 2-02 1016/02  Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane 
na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi 
wewnątrzlokalowych FD7

19  szt

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,34 0,00 0,00
Murarze gr.II r-g 0,79 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0,00
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0,00

Materiały
Ościeżnice drzwiowe stalowe regulowane szt 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
86 KNR-W 2-02 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, 

jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone
29,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 0,00 0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
87 KNR-W 2-02 1012/04  Okna podawcze otwierane o powierzchni ponad 

1,0m2 fabrycznie wykończone
1,56  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 0,00 0,00

Materiały
Okna podawcze m2 1 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
88 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

10,08  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 0,00 0,00
Szklarze gr.II r-g 1,04 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kotwy szt 4,76 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 0,00 0,00
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2 1 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Wewnętrzna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
1.16  Elewacja
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89 KNR 0-23 2614/01  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w 
systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki

286,69  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,6658 0,00 0,00

0,00

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,00 0,00
Płyty styropianowe twarde EPS-100 gr.15cm m2 1,05 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03 0,00 0,00
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0298 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0276 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
90 KNR 0-23 2614/07  Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z 

gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki

30  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3,078 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 1,3683 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,7358 0,00 0,00

0,00

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,00 0,00
Płyty styropianowe twarde EPS-200 gr.3cm m2 1,05 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03 0,00 0,00
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 0,00 0,00
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4,4 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0298 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0276 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
91 KNR 0-23 2614/11  Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu 

ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

83,54  m

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,014 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58 0,00 0,00
Listwy cokołowe m 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,00 0,00
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Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

92 KNR 0-23 2614/10  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER 
płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

136,3  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 0,00 0,00
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0066 0,00 0,00

0,00

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,9 0,00 0,00
Kątowniki aluminiowe m 1,176 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0007 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
93 NNRNKB 6 0541/02  Podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej o 

szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
1,68  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa m2 1,23 0,00 0,00
Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,2 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m3 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

94 KNR 0-28 2630/05  Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian
budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT

316,69  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1449 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,0311 0,00 0,00

0,00

Materiały
Środek gruntujący STRONGSIL dm3 0,035 0,00 0,00
Farba elewacyjna SILSTAR dm3 0,33 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

95 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

88,74  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 0,00 0,00

0,00

Materiały
Obrzeże betonowe 20x6cm m 1,02 0,00 0,00
Piasek m3 0,0047 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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96 KNK 2-06 0404/02  Opaski z kamienia narzutowego
44,37  m2

Robocizna
Brukarze r-g 0,422 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,51 0,00 0,00

0,00

Materiały
Kamień narzutowy t 0,285 0,00 0,00
Kliniec kamienny 5-25mm t 0,025 0,00 0,00
Żwir m3 0,0207 0,00 0,00
Piasek m3 0,104 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
97 KNR-W 2-02 1603/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe do robót 

dociepleniowych
132,69  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,548 0,00 0,00

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0147 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 0,009 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Elewacja
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
2  ROBOTY BUDOWLANE ŁĄCZNIKA

98 KNR-W 2-02 1101/07  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu

2,23  m3

Robocizna  R=0,7
Robotnicy r-g 2,47 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-10 m3 1,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Pompa do betonu m-g 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

99 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy

6,7  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-25 m3 1,015 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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100 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

0,32  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe t 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,8 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 6,4 0,00 0,00
Giętarka do prętów m-g 5,4 0,00 0,00
Wyciąg m-g 1 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,8 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
101 KNR-W 2-02 0602/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 

bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

22,33  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0046 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0039 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
102 KNR-W 2-02 0602/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 

bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad jedną

22,333  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0033 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0028 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
103 KNR-W 2-02 1116/02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte 

na gładko grubości 25mm
22,333  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,11 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,0272 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0011 0,00 0,00
Grys bazaltowy t 0,0011 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0395 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0014 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
104 KNR-W 2-02 1116/03  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana 

grubości o 10mm
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 (Krotność= 4)
22,333  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0602 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,0105 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0149 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

105 NNRNKB 6 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach klejowych ATLAS o 
grubości warstwy 5mm

22,333  m2

Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,04 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
106 KNR 2-05 0101/07  Szkielet stalowy ścian i dachu

2,8  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 10,91 0,00 0,00
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 6,08 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 5 0,00 0,00

0,00

Materiały
Konstrukcja stalowa t 1 0,00 0,00
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej 
długości, z nakrętkami i podkładkami

kg 0,3 0,00 0,00

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 2 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,4 0,00 0,00
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 6,2 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
107 KNR-W 2-02 1040/06  Witryny aluminiowe

43,45  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,76 0,00 0,00

Materiały
Witryny m2 1 0,00 0,00
Silikon kg 0,1 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,24 0,00 0,00
Kołki rozporowe szt 2,4 0,00 0,00
Listwy maskujące m 0,95 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
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Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

108 KNR 0-18 2614/01  Układanie podsufitki
24,33  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3946 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0214 0,00 0,00

0,00

Materiały
Panele winylowe m2 1,001 0,00 0,00
Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,0142 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0042 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0031 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
109 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 

wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - 20 cm
24,33  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej miękkie 60 gr.200mm m2 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
110 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie ekranu zabezpieczającego z membrany 

zbrojonej
24,33  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 0,00 0,00

0,00

Materiały
Membrana dachowa z folii zbrojonej m2 1,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
111 KNR K-05 0104/02  Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy 

rozstawie krokwi do 80cm
24,33  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0,00

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0017 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,009 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,009 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
112 KNR K-05 0105/02  Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi do 

80cm
24,33  m2

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,22 0,00 0,00

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50mm m3 0,00582 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,054 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,006 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
113 KNR K-05 0201/06  Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 

50m2 z dachówki Roben mocowanej klamrami co trzecią
34,33  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,484 0,00 0,00

Materiały
Dachówka Roben BORNHOLM szt 12,4 0,00 0,00
Klamry boczne Braas szt 3,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,052 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,036 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
114 KNR K-05 0202/02  Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką 

Roben
8,69  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 0,00 0,00

Materiały
Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,4 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,002 0,00 0,00
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Metalroll m 1,05 0,00 0,00
Gąsiory Roben BORNHOLM szt 2,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

115 KNR K-05r02 0103/04  Montaż deski okapowej
17,38  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,003 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,001 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
116 KNR 19-01 0535/01  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z 

blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 10cm
17,38  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,44 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,29 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 1,37 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,028 0,00 0,00
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Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,02 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,014 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany kg 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

117 KNR 19-01 0536/01  Wykonanie i zawieszenie rur spustowych 
okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 8cm

5  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,57 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,38 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 1,90 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,04 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,4 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

118 KNR 19-01 0538/04  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z 
blachy tytanowo-cynkowej gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 
25-50cm

3,7  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,76 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,91 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 5,60 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,055 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,06 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany kg 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,3 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: ROBOTY BUDOWLANE ŁĄCZNIKA
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
3  ROBOTY BUDOWLANE BASENU

119 KNR-W 2-02 1101/07  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy 
zastosowaniu pompy do betonu

3,58  m3

Robocizna  R=0,7
Robotnicy r-g 2,47 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-10 m3 1,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Pompa do betonu m-g 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00
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120 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy

10,74  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-25 W8 m3 1,015 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
121 KNR-W 2-02 0207/03  Ściany żelbetowe proste grubości 12cm o 

wysokości do 6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
15  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,76-0,44 0,00 0,00

Materiały
Beton zwykły B-25 W8 m3 0,122 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane m3 0,002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,01 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,023 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 0,00 0,00
Drut stalowy miękki kg 0,12 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84x0,47 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,08 0,00 0,00
Pompa do betonu m-g 0,01 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
122 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 

żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
0,84  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe t 1,02 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,8 0,00 0,00
Nożyce do prętów m-g 6,4 0,00 0,00
Giętarka do prętów m-g 5,4 0,00 0,00
Wyciąg m-g 1 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 1,8 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
123 KNR-W 2-02 0602/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 

bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

35,78  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0046 0,00 0,00



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Kosztorys nakładczy Strona 42/48
Budynek usługowy z basenem oraz salą restauracyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0039 0,00 0,00
0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

124 KNR-W 2-02 0602/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad jedną

35,78  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0646 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,25 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0033 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0028 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
125 KNR-W 2-02 0603/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 

bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa

30  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 0,00 0,00

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,65 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

126 KNR-W 2-02 0603/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda 
następna warstwa ponad jedną

30  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0849 0,00 0,00

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

127 KNR-W 2-02 1116/02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte 
na gładko grubości 25mm

35,78  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,11 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,0272 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 t 0,0011 0,00 0,00
Grys bazaltowy t 0,0011 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0395 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0014 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
128 KNR-W 2-02 1116/03  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana 

grubości o 10mm
 (Krotność= 4)

35,78  m2
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,0602 0,00 0,00

Materiały
Zaprawa cementowa m3 0,0105 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0149 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

129 NNRNKB 6 2805/05  Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES 30x30cm w pomieszczeniach na zaprawach klejowych ATLAS o 
grubości warstwy 5mm

23,28  m2

Robocizna
Posadzkarze-płytkarze gr.III r-g 2,14 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,04 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,04 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
130 KNR BC-02 0518/03  Układanie płytek z kamieni sztucznych o 

wymiarach 200x200mm na klej epoksydowy cienkowarstwowy grubości 
3mm na dnie basenów ze spadkiem większym 10%

12,5  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 0,00 0,00

Materiały
ASODUR-EK-Boden - klej epoksydowy do płytek kg 4,26 0,00 0,00
ASODUR-EK-Boden - zaprawa epoksydowa do spoinowania kg 0,77 0,00 0,00
Płytki ceramiczne basenowe 20x20cm m2 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

131 KNR BC-02 0502/03  Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 200x200mm układanych na klej epoksydowy

15  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,2 0,00 0,00

Materiały
ASODUR-EK-Wand - klej epoksydowy do płytek kg 4,33 0,00 0,00
ASODUR-EK-Wand - zaprawa epoksydowa do spoinowania kg 0,71 0,00 0,00
Płytki ceramiczne basenowe 20x20cm m2 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,03 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
132 KNR 2-05 0101/07  Szkielet stalowy ścian i dachu

4,3  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 10,91 0,00 0,00
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 6,08 0,00 0,00
Spawacze gr.II r-g 5 0,00 0,00

0,00
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Materiały
Konstrukcja stalowa t 1 0,00 0,00
Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej 
długości, z nakrętkami i podkładkami

kg 0,3 0,00 0,00

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,1 0,00 0,00
0,00

Sprzęt
Żuraw samochodowy m-g 2 0,00 0,00
Ciągnik kołowy m-g 0,4 0,00 0,00
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,00 0,00
Spawarka elektryczna m-g 6,2 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
133 KNR-W 2-02 1040/06  Witryny aluminiowe

47,48  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,76 0,00 0,00

Materiały
Witryny m2 1 0,00 0,00
Silikon kg 0,1 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,24 0,00 0,00
Kołki rozporowe szt 2,4 0,00 0,00
Listwy maskujące m 0,95 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,06 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
134 KNR 0-18 2614/01  Układanie podsufitki

34,31  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3946 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0214 0,00 0,00

0,00

Materiały
Panele winylowe m2 1,001 0,00 0,00
Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,0142 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0042 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0031 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
135 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 

wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho - 20 cm
34,31  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 0,00 0,00

Materiały
Płyty z wełny mineralnej miękkie 60 gr.200mm m2 1,05 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0089 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
136 KNR 0-15 0517/01  Ułożenie ekranu zabezpieczającego z membrany 

zbrojonej
34,31  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0787 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0846 0,00 0,00
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0,00

Materiały
Membrana dachowa z folii zbrojonej m2 1,3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0001 0,00 0,00
Środek transportowy m-g 0,0005 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
137 KNR K-05 0104/02  Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy 

rozstawie krokwi do 80cm
34,31  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0,00

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,0017 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,03 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,009 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,009 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
138 KNR K-05 0105/02  Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi do 

80cm
34,31  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 0,00 0,00

Materiały
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50mm m3 0,00582 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,054 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,006 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,02 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
139 KNR K-05 0201/06  Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 

50m2 z dachówki Roben mocowanej klamrami co trzecią
34,31  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,484 0,00 0,00

Materiały
Dachówka Roben BORNHOLM szt 12,4 0,00 0,00
Klamry boczne Braas szt 3,5 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,052 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,036 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
140 KNR K-05 0202/02  Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką 

Roben
8,6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 0,00 0,00

Materiały
Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,4 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,002 0,00 0,00
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Metalroll m 1,05 0,00 0,00
Gąsiory Roben BORNHOLM szt 2,2 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

141 KNR K-05 0202/04  Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką 
Roben

37,6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,66 0,00 0,00

Materiały
Wspornik łat kalenicowych/grzbietowych szt 1,7 0,00 0,00
Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,002 0,00 0,00
Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Metalroll m 1,05 0,00 0,00
Gąsiory Roben BORNHOLM szt 2,2 0,00 0,00
Zaczep klamrowy uniwersalny do dachówek ciętych szt 3 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

142 KNR K-05r02 0103/04  Montaż deski okapowej
88,6  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0,00

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,003 0,00 0,00
Gwoździe budowlane gołe kg 0,001 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,00 0,00
Samochód dostawczy m-g 0,01 0,00 0,00

0,00
Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
143 KNR 19-01 0535/01  Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z 

blachy cynkowej o średnicy 10cm
12  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,44 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,29 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 1,37 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,028 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,02 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,014 0,00 0,00
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany kg 0,01 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

144 KNR 19-01 0536/01  Wykonanie i zawieszenie rur spustowych 
okrągłych z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 8cm

5  m

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,57 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,38 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 1,90 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,04 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,02 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 0,4 0,00
0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

145 KNR 19-01 0538/04  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z 
blachy tytanowo-cynkowej gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości 
25-50cm

4,9  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,76 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,91 0,00 0,00

0,00

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa 0,70mm kg 5,60 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-ołowiane kg 0,055 0,00 0,00
Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,06 0,00 0,00
Kwas solny techniczny kg 0,022 0,00 0,00
Drut stalowy miękki ocynkowany kg 0,012 0,00 0,00
Materiały pomocnicze % 0,3 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: ROBOTY BUDOWLANE BASENU
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Ogółem 0,00



Rodos 6.8.23.2 [10936]

Tabela elementów uproszczona Strona 48/48
Budynek usługowy z basenem oraz salą restauracyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Nr Opis robót Wartość

1 ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU D 0,00
1.1 Roboty ziemne 0,00
1.2 Płyty fundamentawe 0,00
1.3 Drenaż opaskowy 0,00
1.4 Ściany fundamentowe 0,00
1.5 Słupy żelbetowe 0,00
1.6 Podciągi stalowe 0,00
1.7 Nadproża stalowe 0,00
1.8 Ściany konstrukcyjne 0,00
1.9 Kominy 0,00

1.10 Ścianki działowe 0,00
1.11 Strop z wieńcami 0,00
1.12 Dach 0,00

1.12.1 Konstrukcja 0,00
1.12.2 Pokrycia 0,00

1.13 Tynki i okładziny 0,00
1.13.1 Ścienne 0,00
1.13.2 Stropowe 0,00

1.14 Podłoża i posadzki 0,00
1.15 Stolarka 0,00

1.15.1 Zewnętrzna 0,00
1.15.2 Wewnętrzna 0,00

1.16 Elewacja 0,00
2 ROBOTY BUDOWLANE ŁĄCZNIKA 0,00
3 ROBOTY BUDOWLANE BASENU 0,00

Razem 0,00


